

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ /๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง โรงพยาบาลวาปีปทุม โดย นายหัสชา เนียทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๑๖๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสันติก่อสร้างมหาสารคาม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒ หมู่ ๑๕ ตำบลขามป้อม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยนางสาวบุญณาส วรณศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ มค. ๐๐๐๐๔๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังอาคารกายภาพ โรงพยาบาลวาปีปทุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอ วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง           | จำนวน ๑๒ แผ่น |
| จ้างก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    |               |
| หลังอาคารกายภาพโรงพยาบาลวาปีปทุม จำนวน ๑ งาน |               |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา                        | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา         | จำนวน ๒ แผ่น  |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารรายละเอียดของห้างหุ้นส่วนฯ  | จำนวน ๑๐ แผ่น |
| ๒.๕ ผนวก ๕ การปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)    | จำนวน ๑๑ แผ่น |

.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายหัสชา เนียทอง)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

.....ผู้รับจ้าง  
(นางบุญณาส วรณศรี)  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสันติก่อสร้างมหาสารคาม

.....พยาน  
(นางสาวชุตินา เตชะศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....พยาน  
(นางสาวหนึ่งฤทัย หมั่นดี)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

