

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๑ / ๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง โรงพยาบาลวาปีปทุม โดย นายสมพงษ์ จันทโรอาท ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวาปีปทุม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านไนซ์พาณิชย์ อยู่ บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ ๑๕ ตำบลขามป้อม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑๔๔๙๙๐๐๕๓๕๓๙๖ แนนทัยสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสงฆ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	จำนวน ๖ แผ่น
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสงฆ์ จำนวน ๑ งาน	
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารรายละเอียดของบริษัทฯ	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๑๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมพงษ์ จันทโรอาท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

.....ผู้รับจ้าง
(นายเกียรติกำจร พลลาภ)
ผู้จัดการร้านไนซ์พาณิชย์

.....พยาน
(นายธณชัย ศรีคราม)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

.....พยาน
(นางสาวชุดิมา เตชะศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ