

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง โรงพยาบาลวาปีปทุม โดย นายสมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวาปีปทุม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๑๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านโอมวัสดุ ก่อสร้าง อยู่บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๕ ตำบลขามป้อม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๔๔๐๖๐๑๑๑๗๙๕๖๑ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อยกเว้นว่าจ้าง

- ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ทาสีผนัง และห้องน้ำ อาคารผลิตยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	จำนวน ๗ แผ่น
ก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ทาสีผนังและห้องน้ำ	
อาคารผลิตยา จำนวน ๑ งาน	
๒.๒ หมวด ๒ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๓ หมวด ๓ เอกสารรายละเอียดของบริษัทฯ	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๔ หมวด ๔ การปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๑๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมพงษ์ จันทร์โอวาท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

.....พยาน
(นายธนาชัย ศรีคราม)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

.....ผู้รับจ้าง
..... (นางวนิดา วรรณศรี)
ผู้จัดการร้านโอมวัสดุ ก่อสร้าง

.....พยาน
(นางสาวชุติมา เตชะศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ