

สัญญาว่าจ้างออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

สัญญาเลขที่ /๒๕๖๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลพศภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพศภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ โดยนางสาวสาธิตา ภักทรบุญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพศภูมิพิสัย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งต่อในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์ ดร.วาธิส ลีลาภทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการนวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๔๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ภาค ก.การออกแบบ

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ

๑.๑.ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างออกแบบ โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ โครงการ โรงพยาบาลพศภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๙ และจะต้องดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑.ผนวก ๑ ใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน หน้า

๒.๒.ผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตามคณะกรรมการกำหนด จำนวน หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)	ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)	ผู้รับจ้าง
(นางสาวสาธิตา ภักทรบุญพงศ์)		(อาจารย์ ดร.วาธิส ลีลาภทร)	
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพศภูมิพิสัย		ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม	
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม		คณะวิศวกรรมศาสตร์	
(ลงชื่อ)	พยาน	(ลงชื่อ)	พยาน
(นางจริยา ฐิตะฐาน)		(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง)	
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา	

ข้อ ๓ ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน

๓.๑.ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน -บาท (-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๓.๒.ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๑๐๐ (หนึ่งร้อย) งวดสุดท้าย ของค่างานออกแบบตามข้อ ๑. เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานออกแบบจากผู้ให้บริการครบบริบูรณ์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง และตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ

๔.๑. ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบดังนี้

๔.๑.๑.แบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ ต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด พร้อมส่ง Drawin File ของงานทั้งหมด บันทึกลงใน Flash Drive

๔.๑.๒.ใบประเมินราคา จำนวน ๑ ชุด (ปร.๔และปร ๕) ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา

๔.๒. ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ที่บุคคลภายนอกเนื่องจากกรปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญย์พงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(อาจารย์ ดร.วาธิส ถีลาภทร)
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม
คุณวุฒิวิศวกรรม

(ลงชื่อ) พยาน
(นางจริยา ฐิตะฐาน)
พยานบลิวชาซีพชำนานการพิเศษ

(ลงชื่อ) พยาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

๔.๓. ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือบปญญติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รับจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างให้บริการรายอื่นทำการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่นและ/หรือบปญญติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิงซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจกงานตามสัญญานี้ด้วย

๔.๔. หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย

๔.๕. ระหว่างดำเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก. ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๔.๖. ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้รับจ้างในาก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและจะต้องไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำหรือดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

(ลงชื่อ)	ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)	ผู้รับจ้าง
(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญพงศ์)		(อาจารย์ ดร.วาธิส ลีลาภัทร)	
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพศภูมิพิสัย		ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม	
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม		คณะวิศวกรรมศาสตร์	
(ลงชื่อ)	พยาน	(ลงชื่อ)	พยาน
(นางจริยา วิตะฐาน)		(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง)	
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา	

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ให้บริการได้นำหลักประกันเป็น - เป็นจำนวนเงิน - บาทซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๖ รวมกัน มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานนอกแบบล่าช้าหรืองานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานนอกแบบตามภาค ก ของสัญญานี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วผู้ให้บริการอาจขอคืนหลักประกันบางส่วนจำนวน - บาทซึ่งกับร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓ โดยผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันในส่วนดังกล่าวให้แก่ ผู้ให้บริการภายหลังจากหักค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานนอกแบบตามภาค ก. ได้แล้วเสร็จโดยปราศจากข้อพิพาท และมีหลักประกันส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามข้อ๖ หลักประกันส่วนที่เหลือดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้ให้บริการพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญย์พงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(อาจารย์ ดร.วาทิส ธีลาภีทร)
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรม

(ลงชื่อ) พยาน
(นางจรรยา ฐิตะฐาน)
พยานบลิวาซีฟ้านาณการพิเศษ

(ลงชื่อ) พยาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง)
อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

๘. การจ้างช่วงงานออกแบบ

ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ

การที่ผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๙. การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานออกแบบ

ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

สัญญานี้ทำขึ้น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(อาจารย์ ดร.วชิร สีสากัทร)

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางจริยา ฐิตะฐาน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

พยาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา