

สัญญาจ้างเหมาทาสีอาคารพักเจ้าหน้าที่

สัญญาเลขที่ /๒๕๖๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย ตำบล/แขวง ปะหลาน อำเภอ/เขต พยุหะภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง จังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย โดย นางสาวสาธิตา ภัทรบุรุษพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ ๓๕๘๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านวิไลพรก่อสร้าง โดยนางไล อันทะบาล ใบทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๓๔๔๐๕๐๐๔๑๖๖๕๗ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาทาสีอาคารพักเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑. ขุดสีเดิมทำความสะอาดพื้นผิวตกแต่งผิว จำนวน ๒,๕๐๐ ตรม
๒. ทาหน้ายาเชื่อมระหว่างสีเก่ากับสีใหม่ จำนวน ๒,๕๐๐ ตร.ม.
๓. ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก จำนวน ๒,๕๐๐ ตร.ม

รวม เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้ง

เอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ๑. แบบรูป | จำนวน - หน้า |
| ๒. ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |
| ๓. ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๔. หนังสือรับรองพร้อมรายละเอียด | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถึงเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)	ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)	ผู้รับจ้าง
	(นางสาวสาธิตา ภัทรบุรุษพงษ์)		(นางไล อันทะนิล)